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1.出入监教育中心墙、顶打磨原涂料，重新涂刷无机涂料；墙、顶

面破损处拆除换新，破损墙、顶面用轻钢龙骨+双层硅酸钙板修补

并找平刷无机涂料，损坏灯具按现场型号换新,约40盏射灯，20盏

平板灯;地面打磨打蜡并做好保护措施，约315m²，以现场为准；

2.入监教育中心柜子加装玻璃门，厂家定制，约33m²，以现场为准；

教学楼一层修缮说明（出入监教育中心）

3.出监教育中心破损亚克力字拆除并换新,工程量以现场为准；

4.出监教育中心破损墙面装饰拆除并换新,工程量以现场为准；

5.出入监教育中心铁门换金钢网或超白钢化玻璃,样式甲定工程量以

现场为准；

走廊

走廊

大厅

1.定制成品吊轨拉丝不锈钢+12mm超白钢化防火玻璃推拉移门,定制

拉丝不锈钢+12mm超白钢化防火玻璃逃生门,厂家定制深化并现场复
尺;
2.外立面玻璃窗部分封堵后外墙表面刷真石漆（色同原建筑）,外立

面墙裙打磨原有涂料并重新刷真石漆（颜色及范围甲定）;

教学楼一层修缮说明（外立面）

3.外立面玻璃挑檐钢结构除锈并重新刷漆，清洗玻璃幕墙及挑檐玻

璃,清洗范围甲定；

入监教育中心 出监教育中心

公安 中国税务 民政局 中国司法

工商行政管理

人力资源及社会保障局

人才市场

模拟提款机

银行现金业务窗口

生活服务指南

查询机 查询机 查询机

查询机

查询机

查询机

4.外立面玻璃幕墙上原有LED屏换新；

1.总承包商需核实现场尺寸；

2.所有设备需与相关供应商确认最终

位置以及安装方式；

3.所有设备配电（如有）需与相关供应商

确认最终强弱电点位位置以及安装方式；

注明：

4.图中面积仅供参考，不作为核价依据。

5.现场未拆除，以现场实际情况为准，如

遇问题，请第一时间与甲方和设计师联系

确认后方可施工。

1.现场墙、顶全部打磨原涂料，破损处（墙、顶面）拆除换新，约

80m²，损坏灯具按现场型号换新;地面打磨打蜡并做好保护措施，约
240m²;
2.灯条及画布拆除并换新,广告公司深化；

教学楼一层修缮说明（大厅）

3.外立面玻璃窗部分封堵后内墙表面刷白色无机涂料；



墙面饰面完成面

大楼现有实体墙/石膏板墙

拆除现场墙体
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1.总承包商需核实现场尺寸；

注明：

2.项目内新建砌块砖墙，需按照《砌体结构工程

施工规范》(GB5094-014)制作地梁、圈梁以及构

造柱,无特殊说明均需要找平层双面水泥砂浆粉

刷.
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现场墙、地、顶拆除至毛

胚，空调等现场设备，进

行保护
现场墙、地、顶拆除至毛胚,现场若有其他设备做好保护措施

墙面饰面完成面

大楼现有实体墙/石膏板墙

新建半高轻砌块砖墙，
2小时耐火极限砖墙,双面抹灰

拆除现场墙体

现场墙、顶打磨原涂料，破损处拆

除换新，损坏灯具按现场型号换新;

地面打磨打蜡抛光并做好保护措施

现场墙、顶打磨原涂料，破损处拆除换新，损坏灯具按

现场型号换新;地面打磨打蜡抛光并做好保护措施

现场墙、顶打磨原涂料，破损处拆

除换新，损坏灯具按现场型号换新;

拆除原地板约235.36m²

现场墙、顶打磨原涂料，破损处拆除

换新，损坏灯具按现场型号换新;地

面打磨并做好保护措施

外立面入口玻璃门拆除并换新，厂家深化，可参考效果图及立面图样式;原台阶门

槛石等拆除换新两侧窗户
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注：

1.空调安装前，供应商需与甲方及

设计师确认安装位置方可施工。

2.施工方需现场核对尺寸，如现场

与图纸不符，需与设计师沟通确定

后方可施工。
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ST-01

WF-01 复合木地板（选样）

CT-01

ST-01 20mm厚深色大理石（选样）
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1.总承包商需核实现场尺寸；

注明：

2.最终饰面完成前需总包与所有设备相关供应商确

认最终位置以及安装方式；

3.所有材料样板需甲方和设计确认后方可用于施
工；
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1:125外立面局部改造立面图

ELEVATION
SCALE: 1:50

外立面改造17立面图
EL
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基层 钢筋混凝土楼梯
成品梯步砖自带防滑槽

厚 水泥砂浆粘结层
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